

Smlouva o dílo č. 03/2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vraňany**

sídlo: Vraňany 37, 277 07 Vraňany

zastoupená: Martinem Chmelíkem, starostou obce

tel./fax: 315 691 080, 315 691 080

bankovní spojení: číslo účtu:

zast. ve věcech smluvních: Martin Chmelík

zast. ve věcech technických: Vladimír Vávra

Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01

zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem

zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525

IČO: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení: číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr

zast. ve věcech technických: p. Zbyněk Šnajdr

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dílo. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedení díla zaplatit cenu za jeho provedení a to v souladu s touto smlouvou a za podmínek v ní dále stanovených.
2. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek realizace předmětného díla ze strany objednatele a souvisejících práv a povinností smluvní stran.

III. Označení a vymezení díla

1. Název a adresa stavby (díla): **Chodník a vjezdy v okolí nádraží, Vraňany.**

2. Předmětem této Smlouvy jsou práce dle nabídkového rozpočtu na provedení chodníku a vjezdů v okolí nádraží ve Vraňanech. Zpracovaný cenový rozpočet zhotovitele, je nedílnou součástí této Smlouvy (příloha č. 1.).

3. Součástí stavebních prací je vytyčení stavby před zahájením stavebních prací a vytyčování a ověřování stávajících inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a v průběhu stavebních prací.

IV. Doba plnění

1. Předpokládané termíny plnění díla:

1.1.	Předání staveniště	04/2018
1.2.	Zahájení stavebních prací	16.04.2018
1.3.	Dokončení stavebních prací	27.06.2018
1.4.	Předání stavby	30.06.2018

Lhůta realizace výstavby: maximálně do 10 týdnů

Zhotovitel je v souladu s Občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od uzavření Smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně nabídnuté dílo převzít za předpokladu, že bude provedeno ve sjednané kvalitě, rozsahu a termínu.

2. Jestliže se posune termín s předáním projektové dokumentace (dále jen "PD"), kterou zhotovitel nezavinil a následně předání staveniště v termínu dle čl. IV., odst. 1. této Smlouvy, posouvá se termín plnění Smlouvy o dobu prodloužení (nebude-li tento následný termín dále ovlivněn jinými skutečnostmi), nebude-li dohodnuto jinak.

3. Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Bez souhlasu objednatele nebude zahájena stavba chodníku a vjezdů v okolí nádraží, Vraňany. Stavba bude realizována dle zajištění a schválení finančních prostředků na realizaci prací v roce 2018.

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla vymezeném výše v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH:	1 635 483,- Kč
DPH 21 %	343 451,- Kč
Cena celkem za dílo:	1 978 935,- Kč

slovy: jeden milion devět set sedmdesát osm tisíc devět set třicet pět korun českých

2. Cena díla byla sjednána podle rozpočtu (kalkulace) zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě a který se ohledem na povahu díla nepovažuje za závazný. Cena díla uvedená v předchozím odstavci nezahrnuje cenu případných víceprací.
3. Vyúčtovaná DPH se řídí příslušnými platnými předpisy.
4. Za vícepráce (dále také "VCP") se pro účely této Smlouvy považují plnění ze strany zhotovitele, jejichž potřeba vznikne, po termínu předání cenové nabídky zhotovitele, popř. po uzavření Smlouvy, způsobené zejména:
 - a) změnami původně uvažovaného řešení v PD či jejím doplňováním
 - b) rozšířením rozsahu předmětu díla (stávající rozsah je určen v příloze č.1)
 - c) změnami požadovaných materiálů a výrobků danými rozpočtem (příloha č.1.)
5. Pokud VCP dosáhnou hodnoty přesahující 10% původní ceny díla (vícepráce většího rozsahu), je nutné uzavřít na provedení VCP v rozsahu převyšujícím hodnotu 10% původní ceny díla dodatek k této Smlouvě (nebude-li dohodnuto jinak). Strany se zavazují v takovém dodatku ke smlouvě nebo jiné dohodě o vícepracích sjednat alespoň způsob určení ceny těchto víceprací. V případě, že dojde k dohodě o provedení víceprací, avšak objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k uzavření dohody o ceně těchto víceprací, je závazek zhotovitele k provedení dohodnutých víceprací platný i bez uzavření písemné dohody o ceně a zhotovitel má po jejich provedení nárok na zaplacení ceny ve výši odpovídající tržní ceně VCP tohoto druhu popř. jejich skutečné hodnotě podle vynaložených nákladů při provádění VCP.
6. Pokud VCP nedosáhnou hodnoty přesahující 10% původní ceny díla (vícepráce menšího rozsahu), mohou být dohodnuty ve stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem, ze kterého bude zřejmý obsah VCP, termín provedení VCP a jejich přibližně určená cena, přičemž skutečná cena takových VCP nesmí převýšit tuto přibližnou cenu o více než 15 %.
7. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo vymezené výše v čl. III. této smlouvy cenu sjednanou podle tohoto článku a prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí k zaplacení dodávky výše uvedeného díla.

VI. Cenové a platební podmínky

1. Sjednaná cena díla kryje zhotoviteli veškeré náklady spojené s prováděním díla (bez případných "VCP").
2. Vícepráce, které bude objednatel požadovat v průběhu prací (dle čl.V.,odst.4.) nad rámec původního rozsahu díla budou po vzájemném odsouhlasení fakturovány zvláštními fakturami. Cena za vícepráce bude fakturována zhotovitelem 1x měsíčně, pokud nebude dohodnuto jinak. Faktura bude mít náležitosti uvedené níže v tomto článku.
3. Skutečně provedené práce budou hrazeny fakturami na základě technickým dozorem odsouhlasených soupisů až do výše 90 % celkové smluvní ceny. Zbývajících 10 % ze smluvní ceny bude vyúčtováno po převzetí dokončené stavby objednatelem. Podkladem pro dílčí faktury bude soupis provedených prací v členění podle rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 a s uvedením příslušných jednotkových cen. Lhůta splatnosti každé jednotlivé faktury se stanovuje na 14 kalendářních dnů počítaných ode dne jejího doručení objednateli (viz odst. 4. tohoto článku). Za

rozhodné datum provedené úhrady se přitom považuje datum podání převodního příkazu s termínem splatnosti téhož dne. Úhrady budou prováděny převodním příkazem.

4. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji k doplnění a to do 3 dnů od doručení. Po uplynutí této lhůty se faktura považuje za úplnou a řádně převzatou.

5. Objednatel má právo reklamovat vyúčtování prací ve lhůtě 5 dnů od obdržení příslušné faktury, jinak se má za to, že neměl žádných námitek proti vyúčtování. V případě pochybností se faktura považuje za doručenou následující pracovní den po jejím odeslání.

6. Nebude-li dílo provedeno ve vymezeném rozsahu podle této smlouvy, není objednatel povinen hradit cenu neprovedených položek díla ve výši dle příloženého rozpočtu. Naopak, bude-li zapotřebí provedení činností resp. plnění v rozpočtu nezahrnutých (viz článek V. této smlouvy), uhradí objednatel cenu takových víceprací za podmínek uvedených výše v této smlouvě.

7. Případné zálohy či jejich části, poskytnuté objednatelem zhotoviteli, budou vyúčtovány objednateli zhotovitelem ve fakturacích dle předchozích odstavců.

VII. Spolupráce smluvních stran

1. Zástupcem objednatele na stavbě (technický dozor) je: Vladimír Vávra

2. Zástupcem zhotovitele na stavbě (odpovědný stavbyvedoucí) je: Zbyněk Šnajdr

a) Zhotovitel prohlašuje, že uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou zmocněni jednat v rozsahu operativní a technické činnosti na stavbě, při potvrzování zápisů do stavebního deníku, potvrzování protokolů o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho samostatně odevzdávané části a podobně. Zmocněnci jednájí samostatně, přičemž rozhodnutí každého z uvedených je pro stranu, kterou zastupuje, závazné. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

b) Změny v zastoupení budou uvedeny v případném dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen doklad o jejich zmocnění.

VIII. Stavební deník

1. Na stavbě bude pro dokumentaci a jednání objednatele se zhotovitelem veden zhotovitelem stavební deník. Zde budou zaznamenány údaje o postupu prací, stavu pracovníků a počasí a dále budou průběžně upřesňovány dodávky předmětu plnění a zaznamenávány a oboustranně odsouhlaseny všechny podstatné skutečnosti vyplývající z této Smlouvy.

2. Stavební deník bude veden ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí díla.

3. Objednatel je oprávněn, kdykoli po předchozí žádosti nahlížet do stavebního deníku, a každé nahlédnutí se zavazuje potvrdit svým podpisem. Objednatel je povinen podepisovat veškeré své přípisy stavebního deníku. Pokud objednatel nepotvrdí resp. odmítne potvrdit nahlédnutí nebo své přípisy do stavebního deníku svým podpisem, bude to považováno za neposkytování součinnosti zhotoviteli v rozsahu potřebném k řádnému provedení díla. V případě,

že objednatel opakovaně odmítne podpisem potvrdit nahlížení nebo své přípisy do stavebního deníku, považuje se to za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele.

4. V případě nutnosti vyjádření objednatele k provádění díla, provede tak písemně do stavebního deníku nejpozději do tří dnů po příslušném zápisu zhotovitele nebo kdykoli na jeho výzvu. Jestliže tak neučiní, ačkoli byl na nutnost svého vyjádření ze strany zhotovitele upozorněn, má se za to, že proti obsahu zápisu zhotovitele ohledně provádění díla nemá žádných námitek.

5. Kopie stavebního deníku bude zhotovitel průběžně, nejméně jednou týdně, poskytovat objednateli. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen archivovat po celou dobu záruční lhůty.

IX. Předání staveniště

1. Objednatel je povinen odevzdat staveniště prosté všech faktických a právních závad, které by bránily plnění závazků zhotovitele.
2. Současně s odevzdáním staveniště zabezpečí objednatel zřízení přístupů pro příchod na staveniště.
3. Zařízení staveniště je součástí díla a je zakalkulováno v jeho ceně.
4. Předání staveniště bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

X. Průběh stavby

1. Objednatel je oprávněn a povinen kontrolovat provádění díla osobně nebo jím pověřenými pracovníky.
2. V případě části díla, které bude později zakryto je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem písemně ve stavebním deníku a telefonicky k prohlídce této části díla.
3. Případné připomínky ke stavbě je objednatel povinen zaznamenávat do stavebního deníku se svým podpisem. Na připomínky neuvedené ve stavebním deníku nebo připomínky bez podpisu objednatele nebude brán zřetel.
4. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým ve schválené projektové dokumentaci a této Smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně jednáním mezi zástupcem zhotovitele a objednatele a za účasti projektanta. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem do stavebního deníku, potvrzeným oběma stranami a případně odpovědným projektantem. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na termín plnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při kolaudačním řízení.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na stavbě průběžně pořádek. Odpady vzniklé činností zhotovitele tento na vlastní náklady odstraní. Chování jeho zaměstnanců musí být v souladu s dobrými mravy a obecně závaznými předpisy o bezpečnosti práce.

7. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s platnými předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, technologickými předpisy a postupy a v souladu s technickými normami, hygienickými a ekologickými předpisy. Totéž je povinen zajistit u svých subdodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že na místo provádění díla mohou vstupovat pouze pověřeni zástupci a pracovníci objednatele, smluvní partneři a další osoby mohou na pracoviště vstupovat pouze s vědomím, popř. v doprovodu odpovědného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci a ostatní osoby vstupující s jeho vědomím na staveniště budou seznámeni se zásadami požární ochrany.

8. Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik při uskutečňování díla. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývají.

9. Konečný termín plnění smlouvy o dílo se automaticky prodlužuje o počet dní, kdy nemohly být práce na objektu prováděny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky se považují takové podmínky, které znemožní postupovat podle technologie stavby (venkovní teplota nižší než +4°C nebo denní srážkový úhrn vyšší než 3,0mm, přičemž tato skutečnost musí být doložena výpisem meteorologické stanice ČHMÚ nebo jiným hodnověrným dokladem o klimatických podmínkách).

XI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla proběhne na základě výzvy učiněné zhotovitelem minimálně 3 dny před termínem předání díla ve stavebním deníku. Objednatel bude vyzván prostřednictvím elektronické pošty () a telefonicky ().

2. Předání a převzetí proběhne protokolárně, jeho součástí budou i nutné revizní zprávy a záruční listy, vztahující se k předmětu plnění (dle čl.III.,odst.1.).

3. Objednatel se zavazuje předání a převzetí díla zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu jej dokončit.

4. V zápise o předání a převzetí bude popsán předmět díla a stav zjištěný při prohlídce. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které nebrání ani neomezují užívání Díla. Povinnost zhotovitele tyto drobné vady odstranit není převzetím díla dotčena.

5. Předáním a převzetím díla strany považují dílo za splněné a počíná běžet záruka.

XII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců, ode dne předání a převzetí díla.

2. Při uplatnění reklamace na konkrétní vadu se záruční doba na uvedenou vadu prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace až do jejího odstranění.

3. Objednatel je povinen reklamovanou vadu uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po zjištění vady. Vada musí být určena přesně co do místa a charakteru.

4. Právo na bezplatné odstranění vady nevznikne, není-li vada reklamována do 30 dnů poté, co byla zjištěna.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Zhotovitel neodpovídá za vady a škody vzniklé běžným opotřebením nebo nesprávným zacházením.
6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, či parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými technickými normami - předpisy.

XIII. Smluvní sankce

1. V případě, bude-li objednatel v prodlení s plněním jakéhokoli peněžního závazku vzniklého v souvislosti s touto smlouvou, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě zhotovitelem zaviněného nepředání dokončeného díla v termínu dle této Smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. V případě včasného nepředání samostatně odevzdávané části díla dle článku IV. této Smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. V případě zhotovitelem zaviněného neodstranění vady či nedodělku v termínu dle zápisu o předání a převzetí, a za neodstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 500,- Kč za každý den prodlení.
4. Nárokem na smluvní pokutu podle této smlouvy ani jejím zaplacením není nijak dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne smluvní straně v důsledku porušení příslušných povinností druhé smluvní strany.
5. V případě prodlení způsobeného nezávisle na vůli smluvní strany, která je v prodlení, resp. v důsledku okolností daných tzv. vyšší moci, nevzniká právo na smluvní pokutu.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže bude zhotovitel v prodlení s dokončením dílčí části díla (dle odsouhlaseného časového plánu prací) více jak 1 měsíc oproti danému termínu, nebude-li však ujednáno jinak.
2. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě nezajištění finančního krytí na realizaci předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nebude předáno staveniště (dle čl. X.) po dobu delší než 1 měsíc ode dne, kdy mělo být dle této Smlouvy předáno.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou po dobu delší jak 1 měsíc ode dne splatnosti.
5. V případě, že dojde k jinému podstatnému porušení této smlouvy, může strana, která smlouvu takto neporušila, od smlouvy okamžitě písemně odstoupit. Za jiné podstatné porušení

této smlouvy se dále považuje takové porušení závazků plynoucích z této smlouvy, kterým bude zmařen účel této smlouvy, nebo v souvislosti s kterým vznikne smluvní straně, která smlouvu neporušila, škoda přesahující částku 20.000,- Kč.

6. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na právo uplatňovat náhradu škody a smluvní pokutu. Smluvní pokuta je v případě odstoupení splatná den následující po dni platného odstoupení od smlouvy, nárok na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7. Odstoupení od Smlouvy je nutno učinit v písemné formě. V případě pochybností se považuje odstoupení od smlouvy za doručené následující pracovní den po jeho odeslání druhé smluvní straně.

8. Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká, jestliže prodlení druhé strany bylo způsobeno vyšší mocí, jak ji definují obecně závazné právní předpisy, nebo výhradně v důsledku jednání resp. nekonání druhé smluvní strany.

XV. Ostatní ustanovení

1. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že osobní, obchodní jakož i technické informace, které jim byly svěřeny v souvislosti s touto smlouvou a prováděním předmětného díla, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této Smlouvy. Tento závazek k mlčenlivosti a ochraně informací ve smyslu tohoto odstavce trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími orgánů státní správy, se kterými byl seznámen.

3. Po ukončení prací vyklidí zhotovitel staveniště nejpozději do 10 dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude sepsán samostatný zápis.

4. Objednatel neručí za majetek a materiál zhotovitele dovezený na stavbu.

5. Zhotovitel odpovídá objednateli za případné škody vzniklé v důsledku realizace díla na částech díla, která mu byla objednatelem předána k montáži a to až do doby jejich předání a převzetí objednatelem.

6. Předáním staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za bezpečnost práce svých pracovníků.

7. Společně s potvrzenou Smlouvou předá zhotovitel objednateli a objednatel zhotoviteli kopii výpisu z obchodního rejstříku a kopii osvědčení o registraci na příslušném finančním úřadě.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Všechny spory budou smluvní strany řešit příslušným soudem.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha 1: Cenová kalkulace – položkový rozpočet stavby

V Mělníku, dne 20.1.2018

Ve Vraňanech dne 6.4.2018


Zhotovitel:

Objednatel:




.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 647



.....
Martin Chmelík, starosta obce



Výkaz výměr

Zakázka:

Okolí nádraží Vraňany - Chodník a vjezdy

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Chodník				
001: Zemní práce	1 635 483	620,1	343 451	1 978 935
005: Komunikace	277 927	67,9	58 365	336 291
008: Trubní vedení	349 815	439,0	73 461	423 276
009: Ostatní konstrukce a práce	4 684	1,4	984	5 668
099: Přesun hmot HSV	891 472	111,8	187 209	1 078 682
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	76 356		16 035	92 391
	35 229		7 398	42 627
Celkem Kč (bez DPH)	1 635 483			
DPH	343 451			
DPH 21 % ze základny: 1 635 483	343 451			
Celkem Kč (včetně DPH)	1 978 935			

V Mělníku, 12.2.2018

.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Chodník							1 635 483
001: Zemní práce							277 927
1.	SP	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	69,0	54,66	3 772
2.	SP	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	69,0	44,34	3 059
3.	SP	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	24,0	135,05	3 241
4.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	115,84	184,87	21 415
5.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	115,84	23,18	2 685
6.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	53,1	102,21	5 427
7.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za ztížené podmínky u komunikací	m3	115,84	19,04	2 206
8.	SP	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	51,8	322,08	16 684
9.	SP	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	12,56	597,89	7 509
10.	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	14,0	217,99	3 052
11.	SP	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	18,0	239,74	4 315
12.	SP	388382811	Zřízení potrubí chrániček pro rozvody sítí - kabelové chráničky DN 110	m	230,0	391,64	90 077
13.	SP	211971110	Zřízení opláštění jam nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	80,0	29,16	2 333
14.	H	69311002	Geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 25 110 g/m2	m2	92,0	23,16	2 131
15.	SP	211531111	Výplň odvodňovacích jam nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	12,56	865,33	10 869
16.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	354,0	14,27	5 052
17.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	128,4	75,60	9 707
18.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	128,4	208,05	26 714
19.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	770,4	14,54	11 202
20.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	128,4	15,63	2 007
21.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu ze zemin a kameniva na skládce (skládkovné)	t	237,54	99,00	23 516
22.	SP	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	260,0	6,62	1 721
23.	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	260,0	33,63	8 744
24.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	260,0	37,84	9 838
25.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	6,5	100,10	651
005: Komunikace							349 815
26.	SP	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	415,0	12,50	5 188
27.	SP	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	415,0	263,58	109 386
28.	SP	564801112	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 40 mm	m2	354,0	35,29	12 493
29.	SP	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	354,0	245,69	86 974
30.	H	F268CSB0011	Dlažba zámková 8 cm - standard přírodní	m2	331,66	188,00	62 352
31.	H	F268CSB0040	Dlažba zámková pro nevidomé 8 cm - standard červená	m2	32,96	505,00	16 645
32.	SP	944Zt4010-002	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene - kamenivem těžným	m2	354,0	23,88	8 454
33.	SP	941Fw7010-002	Příplatek za řezání dlažby vibrolisované při pokládce - tl. 6 - 10 cm	m	35,4	118,21	4 185
34.	SP	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	69,0	141,17	9 741
35.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	69,0	498,54	34 399

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
008: Trubní vedení							4 684
36.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,0	1 128,46	4 514
37.	SP	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,063	2 705,84	170
009: Ostatní konstrukce a práce							891 472
38.	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	230,0	95,66	22 002
39.	SP	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	230,0	113,26	26 050
40.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	232,0	238,11	55 242
41.	H	954lf9342-002	Obrubník pro odvodnění RONN - Kerb 500 mm	kus	452,0	1 395,00	630 540
42.	H	959lx0002-002	Obrubník pro odvodnění RONN - čelo obrubníku	kus	4,0	744,00	2 976
43.	H	927lx0004-002	Obrubník pro odvodnění RONN systém - čistící kus	kus	8,0	4 489,00	35 912
44.	H	943Ff2214-002	Obrubník betonový obloukový - BO 10/25 - R 1,0, LxBxH 758x98x250 mm	kus	3,0	178,00	534
45.	H	942Ff2152-014	Obrubník silniční betonový - povrch přírodní, LxBxH 1000x150/120x250 mm	kus	3,0	92,00	276
46.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	260,0	177,00	46 020
47.	H	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 80x5x20 cm	kus	253,75	74,70	18 955
48.	H	59217507	Obrubník beton oblouk vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	10,15	306,00	3 106
49.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,35	2 450,14	49 860
099: Přesun hmot HSV							76 356
50.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	625,675	87,53	54 765
51.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	52,389	91,01	4 768
52.	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	52,389	93,88	4 918
53.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	469,89	9,78	4 596
54.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,489	240,00	2 997
55.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu ze zemin a kameniva na skládce (skládkovné)	t	34,5	96,80	3 340
56.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,4	180,00	972
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							35 229
57.	ON	020001000	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,0	7 100,00	7 100
58.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,0	16 073,55	16 074
59.	ON	13	Silniční provoz, DIO	%	0,75	16 073,55	12 055